附件1：

学术报告厅整（装）修

一、拆除工程

1、进户门拆除（含门套）3.57m2
2、窗套拆除28m2

3、吸音板拆除53.76m2
4、吊顶拆除55m2
5、窗帘合拆除（含窗帘）20m

6、主席台前侧扫脚板拆除3m2
7、主席台两侧密度板扫脚拆除6.3 m2
8、仿瓷涂料铲除486 m2
9、顶棚涂料铲除276 m2
10、垃圾外运（10km）

二、装修工程

11、进户门装修（包门）3.57 m2（同原装修）

12、门套装修2.6m2（同原装修）

13、窗套装修28m2（同原装修）

14、吸音软包装修54 m2（同原装修）

15、吊顶龙骨安装（木龙骨主龙骨50×50、次龙骨25×25）20m2
16、吊顶安装55 m2（同原装修）
17、窗帘合制安20m（同原装修，上原窗帘）

18、窗帘合顶安铝塑板20 m2
19、主席台前侧扫脚板更换（大芯板外包装饰板，留4个透气孔200×300）3m2
20、主席台两侧扫脚更换6.3 m2
21、仿瓷涂料486m2
22、顶棚漆286m2（刮腻子打磨、二底漆一面漆白色环保立邦漆）
23、窗帘合油漆20m（同顶棚）

24、顶棚安灯（原有）15套
25、木门、门套、窗套油漆40m2（刮腻子打磨、二底漆水磨、罩面漆）
26、进门五金1套

27、扫脚刷漆（同门窗装修）、原装修补漆40m2
28、装修脚手架1项
29、花岗石地面0.6 m2
30、原装修清洗1项
注：1、长度m为延长m

2、透气孔要作绮窗式装饰

3、门扇改为外开
